入 札 （ 見 積 ） 結 果 表

72

閲覧用

令 和　3 年 度 起 工 第 72 号 （令和　年災害）査定 第　　号	履行箇所 筑前町　筑前町内　地内
事 業 名 新型コロナウイルス地方創生事業	件　　名 都市公園ベンチ更新工事
種　　別 その他	工　　期 令和 3年12月28日から令和 4年 3月26日まで
概　　要	【対象公園】 安の里公園Ｎ＝７基、緑とスポーツふれあい広場Ｎ＝12基、三輪南公園Ｎ＝10基、百万池公園Ｎ＝５基 藤の里公園Ｎ＝10基、ふるさと公園Ｎ＝５基、歴史の里公園Ｎ＝５基
指名理由	本工事は「筑前町建設工事指名競争入札参加者の格付及び選定要綱」に基づき６者以上の工事であるため、同要綱第7条により総合的に勘案し６者を選定した。

入札日時･場所　令和 3年12月24日　　10時32分　　本庁舎３階　301・302会議室

入札予定価格(税込)	13,913,900	最低制限価格	無	落札業者	内山体育施設（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南4-17-1
落札決定価格(税込)	13,827,000	低入札調査基準価格	―	落札率	99.38%

氏　　名	第 一 回	第 二 回	備　　考
内山体育施設（株）	12,570,000		第1回落札決定
遊景産業（株）	12,600,000		
タカオ(株)	12,940,000		
内田工業（株）	12,947,000		
コスモティエス（株）	13,000,000		
(有)プレイグランドプロジェクト	13,460,000		